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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞME

(EK–4)

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Taraflar arasında 2547 sayılı kanunun değişik 58. maddesine göre kurulan Düzce Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Komisyonu ita amiri …………… Prof. Dr. ………………………………… ile proje yöneticisi sıfatı ile hareket eden ………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla bir araştırma projesi destekleme sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kısaca Komisyon, …………………………………………… den kısaca proje yöneticisi diye anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

1. Bu sözleşmenin konusu, ekli araştırma projesi öneri ve değerlendirme formunda ayrıntıları belirtilmiş olup…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………Adlı ve …………… no’lu projenin komisyon tarafından bu protokolde gösterilen şekilde desteklenmesidir.

PROJE YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

2. Projenin Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri esaslarına bağlı kalarak sözleşmeye ekli araştırma projesi öneri formunda belirtilen program içinde, sözleşmedeki süre, amaç ve şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur.


   Desteklenmesi kabul edilmiş projenin amaç, kapsam, süre, program ve bütçesinde komisyonun yazılı izni olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz.

ARAÇ, GEREÇ VE DONATIM

3. Projeye tahsis edilen teçhizat; proje bütçesi içinde komisyon tarafından yurt içinden veya dışından temin edilerek projeye tahsis edilen, sarf malzemesi dışındaki, demirbaş niteliğinde olan her türlü teçhizat ayniyat kaydına alınarak kullanan kişiye zimmetlenir, proje bitiminde proje kapsamında alınan malzeme sağlam ve kullanılır biçimde ilgili birimin ayniyat mutemedine teslim edilir.
Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemenin iadesi istenebileceği gibi projenin yürütüldüğü birimin yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda işlemle ilgili projenin yürütüldüğü birim tarafından Komisyona yazılı olarak bilgi verilir.

GELİŞME RAPORLARI

4. Proje yürütücüsü projenin devamı süresinde her altı ayda bir çalışmaların gidişi ve harcama durumlarıyla ilgili bir gelişme raporu ve ayrıca istenildiğinde proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri komisyona vermekle yükümlüdür. Gelişme raporları bir nüsha olarak verilir.


   Komisyon gerekli görülürse, komisyon başkanı projeyle ilgili çalışmaları çalışma yerinde inceleyebilir veya inceletebilir. Bu durumda proje yürütücüsü proje ile ilgili her türlü teknik, idari ve mali bilgileri ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmak ve incelemeyi kolaylaştıracak bütün yardımları yapmakla görevlidir.

Gelişme Raporu Tarihleri;

1. Gelişme Raporu   :…/…20…                        3.  Gelişme Raporu   :…/…20…
2. Gelişme Raporu   :…/…20…                        4.  Gelişme Raporu   :…/…20…
KESİN RAPOR

5. Proje yöneticisi projenin sona ermesini izleyen iki ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin raporu komisyona verir. Ayrıca araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sunulur. Proje sonuçları ile ilgili yayın yapılmamış ise hazırlanan bilimsel makale ve daha sonra yayınlanmış ya da kabul edilmiş şeklinin bir nüshası kesin rapora eklenir. Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, web sayfasında yer alan formata uygun olarak iletilir. Tez projeleri için, tezin kendisi sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilir.

İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara dört yıllık bir süre içinde DÜBAP ile ilgili herhangi bir projede görev veya destek verilmez.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

6. Proje yöneticisi, proje yerinde kazaları önleme ve sağlık şartları bakımından gerekli her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.

GİZLİLİK

7. Proje yöneticisi, proje ile ilgili olarak elde edilecek bilgilerinin gizliliğinin korunması bakımından komisyona karşı sorumludur. Ulusal güvenlik, milli ekonomi ve ülke çıkarları aleyhine kullanılabilecek proje sonuçları üzerinde proje yürütücüsü ve yardımcısı araştırıcılar tarafından haber ya da beyanat verilemez ve yayın yapılamaz.

PERSONEL

8. Projede çalışacak yardımcı personel ile araştırıcılar proje yöneticisi tarafından seçilir.

MUTEMET ELİ İLE HARCAMALAR

9. Harcamalar proje yöneticisi ya da yetkili kılınan kişi tarafından alınacak avanstan, kanıtlayıcı evrak karşılığı yapılır. Verilen bu avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeniden avans verilemez.

PATENT HAKLARI

10. Komisyonca desteklenmek sureti ile ele alınan bu projenin sonucunda 17.07.1963 tarih ve 278 sayılı kanunun 2/a maddesine göre bir ihtira meydana gelirse bu ihtira aynı kanunun 21. maddesi uyarınca Düzce Üniversitesi ‘ne ait olacaktır. Ancak Düzce Üniversitesi bu ihtiradan dolayı usulüne uygun olarak istihsal edeceği patenti satma yahut kiralama yoluyla elde edeceği bedel yahut kiranın %30’u ihtirayı yapan veya yapanlara verilecektir.

Projelerden üretilen bilimsel makalelerde Düzce Üniversitesi tarafından desteklendiğinin açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This project is supported by Düzce University Research Fund Project Number: ….”) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. 
TELİF HAKLARI
11. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Düzce Üniversitesi ‘ne aittir.

DESTEK MİKTARI

12. Projeyi desteklemek amacı ile komisyon tarafından ayrıntıları protokolde ekli araştırma projesi öneri formunda gösterilen toplam …………………………………… destek sağlanacaktır.

BAP BÜTÇESİ

ÖDEME PLANI (TL)

	DÖNEM
	TÜKETİME YÖNELİK MALZEME ALIMI


	Y0LLUKLAR
	HİZMET ALIMI
	DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI


	TOPLAM

	Ocak-Haziran

................
	
	
	
	
	

	Temmuz-Aralık

................
	
	
	
	
	

	Ocak-Haziran

................
	
	
	
	
	

	Temmuz-Aralık

................
	
	
	
	
	

	Ocak-Haziran

................
	
	
	
	
	

	Temmuz-Aralık

................
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	


ÖDEMENİN KESİLMESİ

13. Sözleşme gereğince yapılan ödemelerin, proje amaç ve programını sözleşme şarlarının uygun olarak kullanılmadığı; Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret göstermeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizattan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır.

Makine ve teçhizatın iyi niyetli olarak kullanılmadığı somut olarak tespit edilmesi durumunda bu makine ve teçhizatın da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü dört yıl süre ile DÜBAP desteklerinden faydalandırılmaz. 
YAZIM KURALLARI

14. Projenin kesin raporu, ilgili “Enstitü Tez Yazım” kuralları dikkate alınarak yazılacaktır.

YÜRÜRLÜK SÜRESİ

15. Bu protokol ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar yürürlüktedir.

SÖZLEŞMENİN UZATILMASI

16. Projeler için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 2 ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz. 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

17. Bu protokol ile ilgili yazışma ve tebligat iş adresine veya bildirecek adrese yapılır. Proje yürütücüsü adresini değiştirdiği takdirde bunu en geç 10 gün içinde komisyona bildirmeye mecburdur. Adres değişikliği bildirilmezse eski adrese gönderilen yazı ve tebligat o adrese yapılmış sayılır.

SÖZLEŞME GİDERLERİ

18. Sözleşme giderleri Düzce Üniversitesi tarafından ödenir.

YETKİLİ MERCİ

19.  Anlaşmazlık halinde yetkili merci Düzce Mahkeme ve İcra daireleridir.
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